

Dotační výzva**č.j.: 281477/2025-1-CRA****„Zlepšení zemědělské mechanizace a spolupráce pro udržitelný rozvoj“****OTÁZKY A ODPOVĚDI**

Otázka	Odpověď
K části I, kap. Předpokládané výstupy projektu - <i>Výstup 2: Podpora vybraných center TVET při zlepšení osnov a praktického školení v oblasti mechanizace.</i> Probíhala s etiopskými školami TVET - Alage, Ardeita, Wukro, které jsou doporučeny v dotační výzvě, již v minulosti spolupráce v rámci české ZRS?	Dosud neprobíhala přímá spolupráce s TVET školami Alage, Ardeita ani Wukro. Předchozí projekty pracující s TVET institucemi byly realizovány v regionech SNNPR a Oromie a zaměřovaly se zejména na sektor WASH. Předmětný projekt je plánován k realizaci v oblasti Addis Abeba – Akaki Kality, a proto zde nedochází k sektorovému ani geografickému překrytí; konkrétní podoba spolupráce bude dále upřesněna na základě analytického dokumentu (Assessment).
<i>K části I, kap. Předpokládané výstupy projektu</i> Je možné přidávat aktivity do projektového designu nad rámec aktivit, které jsou zmíněné ve výzvě?	Ano, pokud by potřeba těchto aktivit byla podložena průzkumem v rámci Assessmentu a ukázala by se to být relevantní, tak je to samozřejmě možné.
K části VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI - <i>Lhůta pro podání žádosti je do 16. 2. 2026 včetně., tj. do této doby musí být žádost doručena poskytovateli dotace.</i> Dobrý den, dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotační výzvy „Zlepšení zemědělské mechanizace a spolupráce pro udržitelný rozvoj“, vyhlášené dne 30. 12. 2025.	Lhůta pro podání žádosti byla nastavena v souladu s § 14j odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., který specifikuje, že obsah výzvy musí být přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Poskytovatel dotace se s ohledem na nutnost navázání a formálního potvrzení partnerství v novém sektoru odborného vzdělávání v regionu Addis Abeba-Akaki Kality rozhodl prodloužit lhůtu pro podání žádosti o dotaci. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je nově stanovena do 23. 2. 2026 včetně.

Současná lhůta pro podání žádostí je stanovena do 16. 2. 2026. Rádi bychom Vás požádali o její prodloužení o jeden týden, tedy do pondělí 23. 2. 2026. Důvodem této žádosti je etiopské Vánoce, s termínem 7. ledna. Ty jsou v místním kontextu tradičně spojeny s čerpáním dovolené před a po termínu, což omezuje dostupnost klíčových partnerů. Krátké prodloužení lhůty by umožnilo plnohodnotné zapojení místních partnerů a posílení kvality předkládaných žádostí. Zároveň prosíme o informaci, zda je tato forma žádosti dostačující, či zda by měla být žádost o prodloužení termínu výzvy poslána jako oficiální dopis podepsaný statutárním zástupcem přes datovou zprávu.	Žádost o prodloužení lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace je formou zaslání e-mailu na adresu dotace@czechaid.cz, resp. dotace@czechaid.gov.cz dostačující, není třeba ji zasílat datovou zprávou.
K části VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI - <i>Lhůta pro podání žádosti je do 23. 2. 2026 včetně., tj. do této doby musí být žádost doručena poskytovateli dotace.</i> Dobrý den, dovolujeme si tímto požádat o prodloužení lhůty pro podání žádosti o 7 dní. Při přípravě projektu jsme se řídili doporučením České rozvojové agentury ze dne 20.1.2026 pozdržet práce na projektových žádostech z důvodu probíhajících jednání o statním rozpočtu a možné úpravy výzvy. Nejistota ohledně finální podoby výzvy komplikovala plánování a koordinaci s našimi českými i zahraničními partnery. Rádi bychom Vás proto požádali o prodloužení lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace výzvy „Zlepšení zemědělské mechanizace a spolupráce pro udržitelný rozvoj“ do pondělí 2.3.2026.	Poskytovatel dotace se s ohledem na prodlevu z důvodu změn rozpočtu na ZRS rozhodl prodloužit lhůtu pro podání žádosti o dotaci. Lhůta pro podání žádosti o dotaci je nově stanovena do 2. 3. 2026 včetně.

K části I, kap. Očekávané výsledky projektu

Dobrý den,

v rámci vypsané výzvy „Zlepšení zemědělské mechanizace a spolupráce pro udržitelný rozvoj“ bychom si Vás dovolili požádat o upřesnění jednoho aspektu projektového nastavení.

Konkrétně bychom se rádi doptali na očekávání, že v rámci projektu má být v centru EABC vyškolen 40 TVET instruktorů ročně (A1.6), a to včetně roku 2026, na který je však alokována částka pouze 5 mil. CZK. S tímto souvisí rovněž harmonogram na rok 2026, v jehož rámci by bylo náročné zahájit školení v návaznosti na nezbytné kroky, jako je provedení detailního assessmentu, příprava a realizace veřejných zakázek, nákup vybavení, vývoj ToT programu a jeho implementaci.

Indikátor „40 vyškolených školitelů ročně“ představuje cílový parametr projektu v období jeho plné implementace – tedy ve 2. a 3. roce realizace, přičemž poskytovatel předpokládá postupné navyšování kapacit školicího centra po jeho zřízení a vybavení. Klíčovým milníkem pro rok 2026 je zejména zřízení školicího centra EABC a jeho základní vybavení tak, aby bylo funkční a provozuschopné.

Poskytovatel dotace tedy upřesňuje znění Výsledků projektu následovně (změny jsou zvýrazněny žlutě):

Výsledky projektu budou posuzovány podle těchto **ukazatelů výkonnosti (KPI)**:

Výsledek	KPI (cílový stav)	Způsob ověření	Termín dosažení výsledku
Funkční školicí centrum v EABC	Centrum zřízeno a plně vybaveno	Fotodokumentace, inspekční zprávy	12/2026
Počet vyškolených školitelů	40 ročně	Pre/post testy, seznamy účastníků	Ročně – ve 2. a 3. roce realizace
Reformované osnovy TVET	3 školy s aktualizovanými osnovami	Schválení MoLS, zprávy	12/2027
Technologické veletrhy	1 veletrh/rok, 200+ účastníků	Zprávy z akcí, dotazníky	Ročně – ve 2. a 3. roce realizace

V následujících dnech proběhne aktualizace Výzvy s výše uvedenými změnami.